
QUADRO ECONOMICO II LOTTO Aciam 

CATEGORIE DEI LAVORI

FORNITURA

fornitura e posa in opera di modulo di digestione anaerobica 5.650.000,00€         

fornitura e posa in opera di tramoggia di carico completa di sistema di alimentazione 378.347,00€            

fornitura e posa in opera di buffer inox di stoccaggio e scarico digestato 63.250,00€              

fornitura e posa in opera della sezione di upgradig 1.970.000,00€         

fornitura e posa in opera di sezione di compressione biometano 245.000,00€            

fornitura e posa in opera  di sistemi di monitoraggio della qualità del biometano 325.000,00€            

progettazione costruttiva as built 70.000,00€              -€                             

avviamento, formazione del personale, manutenzione ordinaria e straordinaria 180.000,00€            -€                             

OS21

rilievi e verifiche tecniche 5.000,00€                

accantieramento, movimento terre e gesione e terre e rocce da scavo 50.000,00€              

realizzazione opere e fondazione in c.a. (digestore anaerobico, zona caricamento, upgrading) 250.000,00€            

realizzazione rete di trasporto di biogas, biometano e gas naturale 110.000,00€            

9.296.597,00€         

di cui Manodopera Oneri sicurezza %

Impianti specialistici ed inst. Elettromeccaniche (Forniture) 8.881.597,00€         2.634.479,10€           263.447,91€                 96%

Opere civili (OS21) 415.000,00€            150.000,00€              26.250,00€                   4%

TOTALE FORNITURA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 9.296.597,00€         

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 289.697,91

TOTALE FORNITURA SOGGETTA A RIBASSO 9.006.899,09€         

di cui incidenza della manodopera 2.784.479,10€         

cauzione € 185.931,94

iva sulla fornitura € 904.659,70

cassa e iva su progetto costruttivo e as built € 18.200,00

iva spese tecniche e gestione full service € 105.600,00

iva imprevisti € 37.800,00

Totale IVA: € 1.066.259,70

Spese tecniche DL e collaudi 170.000,00€            

Imprevisti 378.000,00€            

Spese D.lgs 50/2016, Art.24 c.4 (assicurazioni) 35.000,00€              

Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione lavori 35.000,00€              

Spese di gara ( RUP Commissione Spese legali) 140.000,00€            

Spese tecniche oneri allacciamento (accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche) 90.000,00€              

totale somme a disposizione 848.000,00€            

Totale generale iva esclusa 10.144.597,00€       

Totale generale iva inclusa: 11.210.856,70€       


